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1 GENERALITES

1.1 - Champ d’application

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) a pour objet de définir les prestations a
exécuter par I'Adjudicataire, ou le groupement d'entreprises, titulaire du présent marché et portant sur le
lot 3 "réseau de chaleur" dans le cadre de la création d'un réseau de chauffage urbain utilisant la chaleur
produite par I'unité d'incinération des déchets d’Intradel/Uvelia sur le territoire de la Ville d'Herstal.

Toutes les prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) sont applicables
par L’Adjudicataire, sauf mentions spécifiques.

Toutes les prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P)
visent a compléter les régles en vigueurs décrites dans les Chapitres B, C, D, E, F, G, H, J, L et
O du Cahier des Charges Qualiroutes.

1.2 - Nature des marchés

Il est précisé que des marchés séparés pourront étre conclus.

Le marché est forfaitaire et partiellement a prix unitaires. Aussi, '’énumération des travaux figurant dans le
présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) n'est pas limitative, elle n’est donnée que
pour préciser ceux pouvant avoir une influence sur I'ensemble de l'installation.

Par la suite, les Entreprises ne pourront se prévaloir d’'une omission dans cette énumération et doivent
prévoir dans leur forfait, 'ensemble des fournitures et la main d'ceuvre nécessaires au complet achévement
des installations.

Si avant I'exécution ou en cours de montage des modifications d’ordre secondaire s'avéraient nécessaires,
les Entreprises ne sauraient demander, de ce fait, une quelconque plus-value.
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1.3 - Décomposition en tranches et en lots - objet des travaux

1.3.1 - Tranches

Le projet comprend :
« Une tranche ferme comprenant |'artére principale du réseau, elle comprend :
> Le départ de I'UVE,
> L'antenne Nord,
> Le FEEDER Principal en direction de Liege,
» La Branche Piscine Communale
«  Des tranches conditionnelles de raccordement des différentes sous-stations.
> Pour l'antenne Nord :
Branche ACEC,
Raccordement de la sous-station H 2.1,
Raccordement de la sous-station H 2.2,
Raccordement de la sous-station H 2.5,
Raccordement de la sous-station H 2.10.1,
Raccordement de la sous-station H 2.10.2,

Raccordement de la sous-station H 2.18,

DN N N N N W N N

Raccordement de la sous-station H 2.14,
> Pour le FEEDER Principal :
v' Raccordement de la sous-station H 3.6,
v" Raccordement de la sous-station H 3.8,
v" Raccordement de la sous-station H 3.10,
Raccordement de la sous-station H 3.1,

Raccordement de la sous-station H 3.2,

<X X

Raccordement de la sous-station H 3.11,

> Pour la branche piscine communale :
v Raccordement de la sous-station H 4.2
v Raccordement de la sous-station H 4.4
v Raccordement de la sous-station H 4.6
v Raccordement de la sous-station H 4.23
v" Raccordement de la sous-station H 4.1
v Raccordement de la sous-station H 4.25
v Raccordement de la sous-station H 4.8
v

Raccordement de la sous-station H 4.20

Le détail des différentes tranches est fourni dans le programme des travaux.
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1.3.2-

Objet des travaux

Dans le cadre de la création d'un réseau de chauffage urbain sur la commune d'HERSTAL, Les entreprises
Urbeo Invest et Coriance se sont regroupés sous l'entité Herstal Energie Verte afin de mener a bien ce

projet.

Herstal Energie Verte sera en charge de I'exploitation de la phase 1 du réseau de Chaleur.

La consultation concerne :

Les travaux de la construction du réseau de chaleur partant d'UVELIA située au Pré Wigy 30, 4040
HERSTAL.

Le marché comprend principalement :

La préparation de chantier,

La fourniture et I'entretien des installations de chantier et base vie,

Les cl6tures, déviations, travaux préparatoires et la mise en sécurité du chantier,
Aménagements routiers provisoires pendant la durée des travaux

Défrichage, débroussaillage, ...

Pompage et évacuation des eaux de nappes et de ruissellement

Les terrassements, les étaiements et remblaiements pour la pose d'environ 975 ml de réseau
pré-isolé,

La remise en I'état des zones de travaux (voiries, trottoirs, parcelles privées, espaces verts,

)

La conception, la fourniture et la pose de tuyauteries enterrées pré-isolées, de réseau pré-
isolé allant du DN450 au DN50

La soudure des canalisations
Le raccordement du systéme de détection d’humidité
La réfection de l'isolation au droit des soudures

La fourniture d’un plan de récolement réalisé par un géomeétre expert.
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1.4 - Intervenants

1.4.1 - Pouvoir Adjudicateur

LIDECO

LA REGIE COMMUNALE AUTONOME
IMMOBILIERE DE HERSTAL

URBEO INVEST
Rue de Mineurs, 39/41
4040 HERSTAL

1.4.2 - Exploitant du réseau de chaleur

HERSTAL ENERGIE VERTE
Rue de Mineurs, 39
4040 HERSTAL

1.4.3 - Maitrise d'ceuvre

yepoc

36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
Téléphone : 01 77 71 03 00

Agence Nord

16, rue de Cambrai

59000 LILLE

Téléphone : 03 28 55 03 00
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1.4.4 - Coordination Sécurité et Protection de la Santé

L'opération, objet du présent dossier, est soumise aux dispositions de la loi du 4 ao(it 1996 relative au bien-
étre des travailleurs lors de I'exécution de leur travail, et des textes pris pour son application, notamment
I’Arrété royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié par I'arrété royal
du 19 janvier 2005.

Cette personne est désignée dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S. ». Sa
mission est celle définie par les textes d’application de la loi précitée, et les Entreprises et leurs sous-
traitants devront lui fournir tous les éléments nécessaires a la réalisation de sa mission.

Conformément a I'art. 30 de l'arrété, le chantier est soumis a un plan de sécurité et de santé et doit
faire partie des documents contractuels et y étre inclus comme une partie séparée et intitulée comme telle.

L'Adjudicataire doit prendre, et faire prendre par ses sous-traitants, toute disposition pour faciliter la tache
du coordonnateur (transmission dans les plus brefs délais de tout document demandé par celui-ci, liberté
d'accés au chantier a tout moment, ...).

A cet effet, le plan de sécurité et de santé comportera :

« L'identification de toutes les personnes concernées : Le pouvoir Adjudicateur, les maitres d'ceuvre
chargés de la conception (I'architecte, I'ingénieur, les entrepreneurs, les sous-traitants en ligne
hiérarchique, le conseiller prévention, le nombre des travailleurs), le coordinateur-projet, le
coordinateur-réalisation et tous les autres intervenants dés le moment ol ces personnes sont
concernées par les travaux ;

« Le planning du chantier ainsi qu'une estimation de la durée d'exécution des différents travaux ou
des différentes phases de travail concomitantes ou successives ;

« Une analyse des risques par phase avec les interférences et les mesures de prévention adaptées
aux caractéristiques de I'ouvrage de construction et des travaux a risques, y compris les mesures
de coordination ;

« Un plan du chantier avec l'implantation des baraques de chantier, des zones de stockage pour les
matériaux et les produits dangereux, les machines et le matériel, les zones d'acheminement et
d’évacuation ;

« Une liste d'instructions a I'attention de tous les intervenants ;
« Une liste des produits mis en ceuvre et des risques pour les tiers et les travailleurs ;
« L'organisation des premiers secours et la notification des accidents du travail ;

« Les annexes : cartes d'instructions en matiére de sécurité pour les produits, des copies des
certificats de controle lIégalement obligatoires, des copies des avis obligatoires.

1.4.5 - Controle technique des ouvrages

Sans objet
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1.4.6 - Coordination en cas de groupement d’Entreprises

En cas de groupement d'Entreprises, les présents marchés incluent la coordination des prestations des

Entreprises. Cette coordination doit étre prise en charge par I'Entreprise mandataire du
groupement. Le groupement sera conjoint avec au minimum le mandataire solidaire.

Elle s'applique sur I'ensemble des prestations décrites dans le dossier de consultation, tant au niveau des
études que durant les travaux.

Tous les documents a remettre, mentionnés dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P), sont préalablement validés par I'Entreprise mandataire du groupement, qui les remettra elle-
méme au Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné.

L'Entreprise mandataire du groupement est chargée de I'établissement du calendrier d'exécution global
sous format MSProject pour l'ensemble des prestations prévues au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P).

1.4.7 - Représentants de I'adjudicataire

Le gestionnaire principal

L'adjudicataire désigne et nomme au sein de ses services une personne chargée de le représenter aupres
du pouvoir adjudicateur.

Ce gestionnaire principal a le pouvoir d’engager formellement la responsabilité technique et financiére de
I'adjudicataire. Ce pouvoir d’'engagement est démontré dés le début du chantier par la fourniture d'un écrit
diment paraphé par le(s) signataire(s) de I'offre de I'adjudicataire.

Le gestionnaire principal doit é&tre muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes les décisions utiles,
donner toutes instructions au personnel de son Entreprise. Il est I'interlocuteur principal lors des réunions
de chantier. II est présent sur le chantier au minimum 3 jours par semaine, et doit pouvoir se rendre sur
site en moins de 2 heures les autres jours si cela s'avere nécessaire.

Ce représentant ne peut étre remplacé sans l'accord écrit du pouvoir adjudicateur, cet accord écrit ne
pouvant étre délivré qu’en réponse a un document faisant état des motivations justifiant de la demande de
remplacement.

S'il le juge utile, du pouvoir adjudicateur peut exiger le remplacement du gestionnaire principal tel que
défini ci-avant.

Le remplacement doit étre effectué dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification écrite de la
demande du pouvoir adjudicateur. Cette notification ne doit pas étre argumentée ou justifiée dés lors que
C'est la premiére fois que le Pouvoir Adjudicateur exige de l'adjudicataire le remplacement de son
gestionnaire principal.

Des pénalités spéciales sont prévues en cas de retard ou absence du gestionnaire principal aux réunions
reprises ci-dessus et retard dans le remplacement du gestionnaire principal.
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Le représentant permanent sur place

L'adjudicataire délegue sur place une personne chargée de le représenter et de veiller au bon déroulement
du chantier.

C'est cette personne qui :

« peut, en tout temps, donner toute information en matiere de sécurité sociale sur le personnel
présent sur le site ;

» a une parfaite connaissance du planning de chantier a court et moyen terme, tant dans le temps
que dans l'espace ;

« est l'interlocuteur lorsque des décisions avec application immédiate sont prises.

« informe chaque semaine de son avancement auprés des institutionnels (SMUR, POMPIERS,
Police,...), les services de transports publics, les services de la Ville, les usagers, les commergants
et les riverains ;

Afin de coordonner I'ensemble des travaux et assurer une communication réguliére, I'entreprise devra donc
assurer ce role par I'intermédiaire d’un coordonnateur interne a plein temps sur ce sujet.

Le représentant permanent est également la mémoire permanente du chantier pour tout ce qui concerne
son entreprise. A cette fin, il doit étre présent chaque jour, de l'ouverture a la fermeture du chantier. Le
non-respect de cette clause entraine I'application d’'une pénalité reprise dans le présent document.

Son éventuel remplacement est porté a la connaissance du pouvoir adjudicateur deux semaines avant qu'il
ne devienne effectif.

S'il le juge utile, le pouvoir adjudicateur peut exiger le remplacement du représentant permanent de
I'adjudicataire.

Le remplacement doit étre effectué dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification écrite de la
demande du pouvoir adjudicateur.

Cette notification ne doit pas étre argumentée ou justifiée dés lors que c’est la premiére fois que le pouvoir
adjudicateur exige de I'adjudicataire le remplacement de son représentant permanent.

Des pénalités spéciales sont prévues en cas d'absence du représentant de I'adjudicataire ainsi qu’en cas de
remplacement tardif.

1.5 - Références aux textes généraux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) fixe, dans le cadre du Cahier des Clauses
Techniques Qualiroutes (CCT Qualiroutes), les conditions techniques particuliéres des travaux objets des
présents marchés.
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Le CCT Qualiroutes est constitué de I'ensemble des chapitres applicables aux marchés publics des travaux
passés au nom de I'Etat.

1l fait également référence aux normes en vigueur définies par le NBN en application de la reglementation
européenne. En absence de normes européennes existantes, les normes applicables sont les normes belges
homologuées ou toutes autres normes étrangéres reconnues équivalentes, les NIT et les prescriptions
techniques de son fabricant de tubes acier pré-isolé

Dans le cas de divergence entre les textes réglementaires, L’Adjudicataire doit adopter la mesure la plus
restrictive. Si de nouveaux documents entrent en vigueur en cours d’exécution du marché, L'Adjudicataire
est tenue d'en avertir Le pouvoir Adjudicateur en indiquant les répercussions sur les ouvrages en cours.

Outre ces références fondamentales, les autres documents de référence sont les suivants :

. L'arrété royal du 6 mars 2002 relatif a la puissance sonore des matériels destinés a étre utilisés
a 'extérieur des batiments ;

. L'arrété Royal du 24 novembre 1967 relatif a la signalisation des routes et autoroutes ;

. L'arrété Royal du 1 décembre 1975 portant réglement général sur la police de la circulation
routiére et de I'usage de la voie publique ;

. Le réeglement de voirie d'HERSTAL et ses annexes a la derniére édition publiée ;

. Les conventions de passage en terrains privés et servitudes de proximité

. Les annexes aux présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P)
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1.6 - Description des travaux

D’une maniére générale, la période de préparation et les travaux proprement dits comprennent a minima
les opérations suivantes :

Les démarches nécessaires auprés des Impétrants ;

L'obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires (arrétés de circulation,
convention d'occupation du domaine public ou privé pour leur propre installation de stockage ou
base vie) ;

Les sondages de reconnaissance pour contrOler que la nature réelle du sous-sol et son
encombrement sont bien compatibles avec les modes d’exécution prévus et les caractéristiques de
fournitures ; Un minimum d’un sondage au croisement d'un réseau sensible sera a effectuer sur le
tracé.

Les installations de chantier ;
L'implantation des réseaux et des ouvrages ;

La coordination de voirie avec les institutionnels, la ville d'HERSTAL, Urbeo (régie communale
autonome immobiliere d'HERSTAL) et les transports divers

Les clotures, déviations, travaux préparatoires et la mise en sécurité du chantier,

Les aménagements routiers provisoires pendant la durée des travaux ainsi que les plans
d’aménagement de circulation temporaire.

Les défrichages et débroussaillages y compris évacuation en décharge agréée

Les pompages et évacuations des eaux de nappes et de ruissellement

Les terrassements, remblaiement et mise en décharge de divers matériaux ;

Les étaiements des tranchées par blindages continus ou par blindage semi-jointif
La remise en état des voiries, trottoirs, parcelles agricoles et espaces privés ;
L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires ;
Les mesures de sécurité nécessaires (selon prescription du coordinateur S.P.S.) ;

Les croisements des autres réseaux Impétrants selon spécifications techniques en
annexe au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P);

La conception détaillée des réseaux et ouvrages et les études d'exécution, notamment les notes
de calculs justifiant que la résistance des matériaux et fournitures est adaptée au site, aux
conditions d’exécution et de fonctionnement, ainsi qu‘aux sollicitations extérieures dues aux
surcharges de circulation et de chantier ;

La conception, la fourniture et la mise en ceuvre des réseaux enterrés pré-isolés et tous ses
accessoires ;

Le contrble radiographique des soudures ;

La réfection de l'isolation au droit des soudures ;

Le raccordement des cables du systéme de détection d’humidité ;

Le nettoyage et ringage de la canalisation ;

Les épreuves associées a |'opération ;

L'amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires ;
Les mesures de sécurité réglementaires ;

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE).
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Cette liste n'est pas exhaustive. Toutes les prestations nécessaires a la bonne réalisation des travaux
doivent étre inclues par les entreprises.

L'Adjudicataire fournira notamment les prescriptions particuliéres de travaux (sable d’enrobage par
exemple) visant la bonne conservation de I'ouvrage.

1.7 - Conditions générales de réalisation

1.7.1 - Responsabilités de I’Adjudicataire

L’Adjudicataire doit livrer ses installations sans aucune restriction et conformes aux régles de l'art.

L'Adjudicataire a I'entiére responsabilité de I'obtention des résultats demandés et doit toutes les prestations
nécessaires pour les obtenir.

En conséquence, elle ne peut sous aucun prétexte arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au
marché la dispensent d’exécuter certaines parties des équipements, ou justifier une demande de
supplément sur les prix.

Le fait pour L’Adjudicataire de respecter les clauses des piéces écrites et les tracés de plans et schémas
établis par le maitre d'ceuvre ne sauraient en aucune facon la soustraire a sa pleine et entiére responsabilité
d'Entreprise.

1.7.2 - Controles et essais
Les essais doivent permettre de garantir la qualité, la fiabilité, les performances et la conformité des
matériels et du fonctionnement de I'ensemble de l'installation par I'adjudicataire.

Tous les essais doivent étre réalisés en présence du Pouvoir Adjudicateur, du Maitre d'CEuvre ou de leurs
représentants.

L'Adjudicataire fournit a ses frais la main-d'ceuvre, les instruments et appareils nécessaires pour les divers
essais. Tous les instruments et appareils restent sa propriété. Les divers fluides sont a la charge de
L’Adjudicataire.

Au cours des essais préalables a la réception, L'Adjudicataire doit informer le personnel chargé de
I'exploitation du fonctionnement des installations.

L'Adjudicataire soumet son programme d’essais au Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument
désigné qui se réserve la possibilité d'inclure des essais complémentaires s'il juge la proposition insuffisante.

Si en cours d'essais, il s'avére nécessaire de faire des essais supplémentaires, L'Adjudicataire est tenu de
les exécuter a ses frais.

1.7.3 - Formation du personnel

L'Adjudicataire doit prévoir une formation spécifique des utilisateurs a ses matériels : conception,
performances, fonctions, précautions d'emploi, utilisation, maintenance.

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) — LOT 3 RESEAU DE CHALEUR
Page 13/42



RCU HERSTAL

1.8 - Contraintes et exigences du projet

1.8.1 - Travaux en site urbain et établissements publics / privés

Les travaux sont a réaliser essentiellement sur des voies de circulation trés fréquentées ainsi
que dans certains établissements publics, bureaux et entreprises. La plus grande vigilance est
nécessaire aux abords de ces établissements ainsi qu’aux abords des commerces et divers
batiments d’institutions publics.

Un carnet de phasage devra étre réalisé par L'Adjudicataire en détail et en coordination avec les différents
services de la ville, institutions et service de transport et collectes pour chaque trongon.

Aucun carrefour majeur ne pourra étre barré en totalité et toute demande devra faire I'objet d’'un avis des
services de la ville d'HERSTAL et des services d'urgence (POLICE, SAMU, POMPIERS, SMUR).

De plus, L'Adjudicataire devra assurer la communication en termes de travaux au quotidien auprés des
riverains et usagers.

Des zones spécifiques seront a organiser et mettre en place :

«  Pour la mise en place des bacs ordures ménagéres

«  Pour le stationnement des riverains (prévoir des poches de stationnement au plus proche
avec panneaux indicateurs spécifiques pendant le chantier)

« Pour le stationnement des usagers des commerces (prévoir des poches de stationnement
au plus proche avec panneaux indicateurs spécifiques pendant le chantier)

«  Pour le stationnement des usagers des établissements publics ou privés (prévoir des poches
de stationnement au plus proche avec panneaux indicateurs spécifiques pendant le chantier)

» Pour le stationnement des usagers des institutions publics (prévoir des poches de
stationnement au plus proche avec panneaux indicateurs spécifiques pendant le chantier)

L'Adjudicataire devra prendre également a sa charge les éventuels déplacements d’arréts de bus et accés
spécifiques a créer pour accéder de maniére satisfaisante et conforme a un établissement scolaire ou public.

D’une maniére générale, I'attention de L’Adjudicataire est spécialement attirée sur I'importance de conduire
ses travaux de maniére a limiter la géne causée aux tiers, notamment par des dépots de matériaux, par
les bruits du chantier et les dégagements de gaz.

A cet effet, il doit prendre, sous sa responsabilité toutes les précautions utiles et se conforter aux
réglements en vigueur.

L'Adjudicataire soumettra au Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné les dispositifs
qu'elle compte mettre en ceuvre pour réduire au minimum les nuisances apportées aux riverains par le
bruit (insonorisation des engins et des installations).

A cet effet, L’Adjudicataire devra prendre en considération les réglements et les textes en vigueur relatifs
a l'insonorisation des matériels et notamment :

. Arrété royal du 6 mars 2002 relatif a la puissance sonore des matériels destinés a étre utilisés
a I'extérieur des batiments.

L’Adjudicataire devra sur simple demande du Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné,
présenter pour chacun de ses engins une attestation de conformité a un type homologué.
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1.8.2 - Contraintes Environnementales

L’Adjudicataire prendra en compte les stipulations des normes environnementales en vigueur relatives aux
travaux a réaliser ainsi qu’aux engins a utiliser afin de ne pas provoquer de pollutions de quelque nature
que ce soit.

Dans ce cadre, les mesures de prévention, protection et gestion des nuisances a I'environnement devront
faire l'objet d'une note spécifique détaillée. L’Adjudicataire devra informer sans délai Le Pouvoir
Adjudicateur et son représentant dument désigné des déversements accidentels de produits tels qu'huiles,
graisses, fuel, etc....

1.8.3 - Voisinage de travaux étrangers a L'Adjudicataire

Les Entreprises peuvent étre amenées a réaliser simultanément les travaux du présent marché au voisinage
d'autres chantiers. Il appartiendra a chaque Entreprise de s'entendre avec les personnes exécutant ces
autres travaux en ce qui concerne la gestion de I'espace et notamment les installations de chantier, les
circulations, les zones de dépdts, etc. ..., en coordination avec le Pouvoir Adjudicateur et son
représentant dument désigné.

Des plans de préventions visant a gérer la coactivité seront rédigés systématiquement par les coordinateurs
sécurités respectifs des chantiers. La présence de L'Adjudicataire est obligatoire aux réunions de
coordination sécurité ou il soumettra au Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné et au
Coordinateur sécurité un programme d'organisation de son chantier établi en accord avec les Entreprises
extérieures.

L'Adjudicataire ne pourra élever de réclamation ni demander d'indemnité basée sur la géne que peuvent
lui occasionner les Entreprises diment autorisées a exécuter d'autres travaux, soit publics, soit privés, a
proximité de ses propres chantiers.

1.8.4 - Exécution de travaux a proximité d'ouvrages particuliers

Une attention particuliere est demandée a L'Adjudicataire concernant les ouvrages enterrés existant.
L’ensemble des techniques que L'Adjudicataire prévoit d'appliquer, a proximité des ouvrages en service,
pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent marché, ainsi que les modalités de
leur mise en ceuvre, assurent, dans l'immédiat et a terme, la conservation et la continuité de service des
ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement
des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de I'environnement.

En cas de découverte d’ouvrages non connus ou en cas d'endommagement d'un ouvrage, avec un risque
pour la sécurité, toutes les précautions nécessaires seront appliquées.

Les entreprises devront prendre en compte et respecter les régles de distance entre les réseaux enterrés
et régles de voisinage entre les réseaux et végétaux comme le stipule les tableaux ci-dessous :
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Tableau 1 — Réseaux en tracés paralléles (distances en métres, entre |es points les plus proches) (suite)

Repérage { -]
Y s i EE |2 | o ils | §F |88l : !
$8 | &= -5 £ £ = § . £ | = 2 2 g £
3 | i¢ b e 3|3 |8 8| = g i E-.e =§:z 5| = -

, E | 68 [ & £ = ,E 8 i s g2 = 8
Réssau B R 2= 2. i = - - =
imposant |a contrainte E il g= gﬁ E £ - b o 3 E 3 B } ® 2
{en piace ou 2 peser} < o p-E g 3
Gaz combustibles [méthane. propane,
butane, air propane, air butane]

Disribution de gaz
5i métaligue (acier) 0,20( 020 o.z0 o.z0 0.:zo 020 0.20 stude 0.20 0.20 0.2 020 Stude Etude
speciale specale speciale
5i polyethylens 0,20 ( 020 0.20 Stude Etude stude efude 0.20 0.20 020 0.20 Sfude Stude
speciale speciale | speciale specale specizie
Gaz combustibles *' (méthans)
Transport de gaz
5i métaligue (acier) 0,50 ( 050 0.50 0.50 0.50 0.50 080 0,50 0,50 .50 (i ] 0,60 0.50 0.50
5i polyéthylene 0,50 ( 050 0.50 &tude Stude Stude Eﬁﬂ! 0.50 0,50 0.50 (i ] 0,50 0.80s 0,60 si
speciale | specide | spiciale & mflammatie |inflammabis
Chauffage urbain ™
Transpart, distribution
et branchemenz
— canweau (rien au-dessus} 0,20 020 o.z0 o.z0 0.:zo 0.20 0.20 028 0.20 0.20 (i} 020 0.20 020
— ‘tuyau pré isolé 6 < 110 °C 0,30 ( 030 0.30 0.30 0.30 0.30 0,30 0ag 0,30 030 030 030 0.30 020
— ‘tuyau pré isolé 6 > 110 °C 0,50 ( 050 0.50 0.50 0.50 0.50 050 | se 0,50 .50 (i) 050 0.50 0.50
Tableau 2 — Réseaux en croisements (distances en métres, enfre les points les plus proches) (suite)
Repérage < c 5 § L] H
E 2 @ = =
2z | 2. | =3 E = - 3 g § g § E £s 3 z
28 | B§ | g2 3 5 %8 | 53 | 5% | 3¥ | £ £
5 m 3 -] & pa - 3 = = b
£ | g2 |e¥| 28| F |82 | &8¢ 33 £ | g8 | i3 | = 5
Réseau g 3 3 i E| $s § 5 B ES § g % 5 Eg 2 £
imposant la contrainte - = 28 o = B o B = E } ; ‘g
{en place ou 3 poser) a 9 B = g @
Gaz combustibles (méthane, propans,
butane. air propa, air butané)
Dismibution de gaz
Si metalligqus (acier) 020 020 0,20 0,20 0,20 o020 0,20 etude Stude 0,20 020 0,20 stude Stude
speciale | speciale speciale | spéciale
Si polyéthyléne 0zo 020 0,20 &tude étude ai_lﬁ! ) eude Etude Stude 0,20 0zo 0,20 &tude Stude
spéciale | spéciale | spécislel| spéciale | spiciale | spéciale spiciale speciale
Gaz combustibles i 040
{méthane, propane, butans) D80 si
inflammable
Transpor de gaz 040 040 040 0.50 0.50 040 n.aa 0.40 0.40 040 040 0,60 0,60
Chauffage urbain *
Transport, distriburion et branchement
— caniveau 020" (030" | 0207 | o30" gz 030" 030 020" 020" 03" 020" 030" gz0"
isola g < 110°C 020 0.20 0,20 020 0.20 o.z0 020 1 0.20 0.20 0:zo 020 0,20 0.20
— tuyau pré isolé § > 110°C 0.20 0.20 0,20 020 0.20 020 0.20 II;&I 0.20 0.20 0.z0 0.20 020 020
Tableau 3 — Régles techniques (réseaux souterrains dans le domaine routier) (suite)
Régles générales spécifiques & chaque réseau
Fouilles — Couverture minimum _ . - e : 3
des cibles ou canalisations * Distances en paralléle D'::;":es. - m:lel:le Distances DisposiiEs avertissows
ke Newins Sous trottoi Sous trottoi e"":mériewes extérieures = cr:m“ D'su"':ﬁ
des réseaux de référence - o o - Py rapport Eoe xS
avec revétement | sans revétement Sols hors equipements auxpzpipements generatrices Cou'lseu ™| au-dessus
ou accotement | ou accotement et of soctmnies extérieures des cibles
ou canalisations
Chauffage urbain " violet
(eau chaude etvapeur)
13)
— caniveau 020mans0m | 0.20ma0ns0m 0,20ma070m . 12
(cas e plus fréquent) CCTG 78 ol ahalie sunkacie | il dsiie snsdliivcd o dlalie sonlicl 0.20 m (horizontal) chambres : 0,20 m 0.30m 020m
o ’:’{g‘fé"‘,; o DTUB58 080m 060m 080m 0.30 m (horizontal) chambres - 0,20 m 020m 030m
=4 ‘f{g‘:g’a o Normes 080m 060m 0.80m 050 m (horizontal) | chambres 020 m 020m 0.30m
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1.9 - Autocontrole

L'Adjudicataire prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un
autocontrole de I'exécution des travaux a réaliser.

Elle est tenue de désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes les
décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son Entreprise, assister aux rendez-vous de
réunions de chantier.

L'Adjudicataire effectuera son autocontrole a ses frais. Il devra en soumettre les modalités du Pouvoir
Adjudicateur ou a son Représentant, ce dernier pouvant faire modifier les dispositions prévues par
L’Adjudicataire sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité. L’Adjudicataire fera éditer
a ses frais les documents nécessaires a I'autocontrole.

1.10 - Connaissance du projet

Pour I'établissement de sa proposition technique et financiére, L'Adjudicataire est réputée s'étre rendu sur
les lieux afin d'examiner précisément les travaux a exécuter et tenir compte de toutes les difficultés et(ou)
sujétions particulieres de 'opération.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour des difficultés d'accés
et des sujétions dues a la nature des terrains existants.
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2 DONNEES DE BASE

2.1 -

Conditions de fonctionnement

Le réseau de transport fonctionnera avec de I'eau chaude basse température dans les conditions suivantes

Température aller : 105°C

Température retour : 75°C

Delta température : 30 °C maxi

Pression maximale de Service : 16 bars

Température maximale de Service : 109 °C

Surpuissance minimale de 15 % sur chaque trongon

Le sens conventionnel de circulation des fluides sur le réseau de chaleur (aller a droite et
retour a gauche) est a respecter sur tout le parcours, y compris jusqu'a la pénétration dans
les sous-stations.

2.2 - Diametres des tuyauteries

Les diamétres des canalisations sont précisés dans le Programme des Travaux et ne sont pas modifiables

Les diamétres extérieurs des tuyauteries sont au minimum les suivantes

& Tube acier @ gaine extérieure @ gaine extérieure @ gaine extérieure
DN - [mm] [mm] [mm]
Isolation standard | Isolation renforcée + | Isolation renforcée ++
40 48,3 110 125 140
50 60,3 125 140 160
65 76,1 140 160 180
80 88,9 160 180 200
100 114,3 200 225 250
125 139,7 225 250 280
150 168,3 250 280 315
200 219,1 315 355 400
250 273,1 400 450 500
300 323,9 450 500 560
350 355,6 500 560 630
400 406,4 500 560 630
450 457 560 630 710

Tous les tubes seront a isolation renforcée +
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2.3 - Données disponibles
2.3.1- Plans

Le plan du projet sera transmis au format DWG.

2.3.2 - Etudes géotechniques

Sans objet.

2.3.3 - Déclaration de travaux

Au stade de I'étude, des déclarations de travaux ont été faites auprés de I'ensemble des Impétrants
référencés sur KLIM-CICC, les principaux Impétrants concernés sont :

+ RESA

*  NETHYS-VOO-EST
+ ELIA

»  FLUXYS BELGIUM
+  PROXIMUS

» ORANGE BELGIUM
+ INTEROUTE BELGIUM

+ SWDE

+ ORES

« SOFICO
+ AIDE

e SPW

Les réseaux sont reportés sur les plans du DCE a titre indicatif et la liste des KLIM-CICC dont les numéros
son situé en annexe de ce document pourra étre transmise sur demande.

L'Adjudicataire devra effectuer sa déclaration de travaux sur le site de la sécurité sociale / Entreprise

2.3.4 - Investigations complémentaires

L’Adjudicataire devra s'assure du positionnement des réseaux existants en réalisant autant de sondages
nécessaires, notamment sur les réseaux sensibles.
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2.4 - Profondeurs des réseaux
Les profondeurs minimales d'enfouissement des réseaux a réaliser sont définies, en fonction du périmétre

des travaux, par le Réglement de Voirie de la ville d'HERSTAL.

Ces profondeurs sont comptées de la génératrice supérieure de I'enveloppe extérieure du tube pré-isolé a
la surface du sol. Sur le projet, elles sont établies selon des critéres de trafic :

. Trafic trés lourd (TO — Réseau lla) : hauteur mini de recouvrement 1,20 m
. Trafic lourd (T1 — Réseau IIb) : hauteur mini de recouvrement 1,00 m
. Trafic moyen et léger (T2 a T5 — Réseau Illa) :  hauteur mini de recouvrement 0,80 m
. Trottoir, piste cyclable (réseau llIb) : hauteur mini de recouvrement 0,80 m
. Sous terrain privé : hauteur mini de recouvrement 0.80 m
. Sous espace vert : hauteur mini de recouvrement 0.80 m

Toutefois, pour I'établissement de leur proposition, les entreprises prendront en compte les
sujétions et contraintes minimales spécifiques de profondeur de réseaux figurant sur les plans
guides joints a la consultation.

Les profondeurs minimales a appliquer en fonction des rues empruntées sont les suivantes :

Profondeur réseau sol /
Génératrice supérieure

Rue du Pré Wigy 1,20 m

Rue Pierre-Joseph Antoine 1,20 m
ACEC 1,00 m

Rue en Bois 1,00 m

Rue Croix Jurlet 1,00 m

Rue des Monteux 1,00 m

Rue Jean-Lambert Sauveur 1,00 m
Rue Célestin Demnlon 1,00 m
Rue Jean Cerfontaine 1,00 m
Boulevard Albert lert 1,20 m
Rue Chera 1,00 m

Rue de la Clawenne 1,00 m
Rue du grand Puits 1,20 m
Place Licourt 1,20 m

Rue Elisa Dumonceau 1,00 m
Place Camille Lemonnier 1,00 m
Parkings 0,80 m

Espaces vert 0,80 m
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2.5 - Réfection et remblaiement des tranchées

Les classes de trafic déterminent également les prescriptions de remblaiement

> Selon le réglement de voiries de de la ville d'HERSTAL,

Les types de réfection d’accotements, chaussées ou trottoirs a prendre a compte sur le parcours du réseau
sont les suivants :

Type Clzzse Coupe type - Description
tranchée .
Trafic
TN 1 Terrain naturel ou pelouse
Sous accotement, chemin de halage ou talus y compris
AC1 reprise fossé existant et sablage identique a l'existant  (
GNTA 0/31.5)

Sous trottoir - Piste cyclable- Enrobé y compris dépose et
repose bordures si nécessaire GNTA 0/31.5 + Enrobé

BBSG 5 cm
T5 Sous chaussée - Tricouche
CH1 T2 a T4 | Sous voirie légére GNT B 0/31.5 + enrobé BBSG 6 cm
CH2 T1 Sous voirie lourde GNT B 0/31.5+ 15 cm GB + enrobé BBSG 6 cm

TO Sous voirie trés lourde Béton Tranchée + GB (13 cm +13
cm) + Enrobé BBSG 2 couches de 4 cm sous voie ville
d'HERSTAL

TO Sous voirie trés lourde Béton Tranchée + GB (12 cm +12 cm +10cm) +
Enrobé BBSG 8 cm sous RD

Les permissions de voiries définiront précisément les modalités et exigences en termes de
remblaiement et réfection de tranchées.

Il est privilégié les réfections définitives directement trongon par troncon. La réfection
définitive ne pourra étre engagée qu’aprés avis contradictoire sur la position des découpes
par le service voirie de la ville d'HERSTAL et conformément au réglement de voirie. Dans tous
les cas, une réfection définitive ne pourra étre engagée que sur un trongon de 150 m minimum
et dans la mesure du possible d’un croisement de rue a un autre. Les couches de roulement en
enrobé devront étre réalisées au moyen d'un finisseur adapté a la largeur a reprendre.

Il convient de respecter strictement le réglement de voiries par la mise en place d'un joint a
I’émulsion de bitume au niveau de I'ensemble des découpes. Une attention particuliére sera
apportée a la réalisation de ces joints

Les réfections provisoires en enrobé a froid sont a prévoir uniquement en cas de nécessité
absolue pour permettre de libérer provisoirement la circulation sur une partie du trongon.

Il n'est donc pas prévu de réfection provisoire de maniére systématique sur I'ensemble du
tracé mais seulement au cas par cas si nécessaire.

Les réfections provisoires de type bicouche ou tricouche sont interdites.
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2.6 - Métrés et diametres prévisionnels
Les métrés prévisionnels des nouvelles tuyauteries a installer sont donnés a titre indicatif au niveau des
DPGF.
Les diamétres des tuyauteries ne sont pas modifiables.

Ces tableaux définissant le programme des travaux a réaliser précisent également les vannes d'isolement
a poser au titre du présent marché.

Ces éléments doivent étre impérativement vérifiés par L’Adjudicataire avant I'établissement de son offre.
Toute erreur ou omission devra étre signalée dés le stade de l'offre du Pouvoir Adjudicateur et son
représentant dument désigné et intégrée dans la prestation de L’Adjudicataire. Elle ne saurait en aucune
facon remettre en cause le caractére forfaitaire du présent marché, ni engager la responsabilité du
Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné.

Les vannes d'isolement, obligatoirement munies de démultiplicateurs, vidanges et purges sont a prévoir au
titre du présent marché, selon les dispositions de la Spécification Technigue "tubes préisolés"

Les purges et vidanges sont prévues en nombres suffisants pour faciliter la mise en service et
a I'exploitation du réseau

Deux exemplaires complets de l'outillage nécessaire a la manceuvre des vannes sont a fournir au Pouvoir
Adjudicateur.

2.7 - Limites de prestations

2.7.1 - Limites de prestations générales

Toutes les prestations a réaliser au titre du présent lot sont décrites au paragraphe § 3.6.1

L’Adjudicataire sera chargée de la coordination quotidienne du chantier, en particulier :

» De valider les tranchées et ouvrages (position et dimension des lyres, ...), définir les blindages a
prévoir avant pose des tuyauteries ;

« Daviser le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné en cas de probléme
apparaissant en cours d'exécution

Le Maitre d'ceuvre est chargé, en particulier :

» De la coordination générale des travaux avec les différents intervenants (Pouvoir Adjudicateur,
Entreprises, gestionnaire de la voirie, Impétrants des réseaux, exploitant du réseau de chaleur,
coordinateur SPS, etc...)

» Du contrble du bon avancement des travaux et du respect du planning
« Du controle du respect des études d’exécution

« De la validation des modifications a prévoir en cas d‘aléas
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2.7.2 - Limites de prestations aux extrémités du réseau

Les limites de prestation aux extrémités du réseau sont les suivantes

Désignation

Chaufferie

> Traversées de murs par carottages, rebouchages

> Coudes de remontée, tuyauteries intérieures jusqu'au local chaufferie,
arrétées a l'intérieur du local @ 10 cm minimum de la paroi, avec anneaux
d’étanchéité et manchons de fin

> vannes papillon d'isolement a I'extérieur dans coffret de protection
Sous-stations

> Traversées de murs par carottages, rebouchages

> Coudes de remontée, tuyauteries intérieures jusqu'au local sous-station,
arrétées a l'intérieur du local @ 10 cm minimum de la paroi, avec anneaux
d’étanchéité, manchons de fin, vannes d'isolement et by-pass.

Attente Feeder
» Pose d'une chambre a vannes
> Pose de 2 vannes pré-isolées

Raccordement tranches conditionnelles

» Limites des tranches conditionnelles dans le Programme des Travaux

2.8 - Planning des travaux

Les travaux devront démarrer le 01 Septembre 2020 et se terminer le 31 Octobre 2021 pour la création du
réseau de chaleur.

Toutes sujétions de travaux de nuit et jours non ouvrés sera a la charge de L’Adjudicataire.

Un planning général des travaux est fourni en annexe du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P).

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) — LOT 3 RESEAU DE CHALEUR
Page 23/42



RCU HERSTAL

3 SUJETIONS PARTICULIERES DE TRAVAUX

3.1 - Généralités

Il est précisé que les travaux pourront étre réalisés sous routes barrées, sous circulations alternées ou
maintien des deux sens de circulation suivant les cas.

Les contraintes de travaux sont trés fortes sur le tracé étant donné la présence de nombreuses écoles,
colléges, lycées, de commerces, d'institutions (Police, Poste, Hopital), de salle de spectacle et de transports
publics.

De plus, toutes les routes ne pourront étre fermées en méme temps, elles devront étre fermées de carrefour
a carrefour afin de réduire les génes pour les usagers et riverains. Un phasage global et général devra étre
proposé, au stade de I'offre, par L’Adjudicataire et validé par le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant
dument désigné et les services de voiries d'HERSTAL ainsi que les services de police au démarrage du
chantier.

Il est envisagé de travailler sur quatre fronts de chantier distinct qui ne doivent pas avoir d’interface en
termes de déviation ou de basculement de flux de circulation.

Le phasage détaillé et les conditions détaillées d’exploitation par zone de travaux feront 'objet d’un dossier
spécifique préparé pendant la période de préparation. Celui-ci devra étre validé par les exploitants
concernés.

La ville d'HERSTAL a prévu de délivrer un arrété unique et général pour lI'ensemble du chantier.
L’Adjudicataire devra donc informer chaque semaine de son avancement aupres des institutionnels (SMUR,
POMPIERS, Police, ...), les services de transports publics, les services de la Ville, les usagers, les
commergants et les riverains. Afin de coordonner I'ensemble des travaux et assurer une communication
réguliére, L'Adjudicataire devra donc assurer ce rble par l'intermédiaire d'un coordonnateur interne a plein
temps sur ce sujet.

Toutes les mises en place de déviation sont a la charge de I’Adjudicataire qui devra prendre a ses frais
toutes les sujétions de fourniture et pose de panneaux d'informations spécifiques en amont des déviations
ainsi que le fléchage complet des itinéraires de déviation conformément aux demandes et aux exigences
des Impétrants de voirie.

Dans tous les cas, une voie d'accés pour les secours devra étre maintenue en permanence
pendant le chantier.

L’'Adjudicataire doit mettre a disposition une astreinte 24h/24 et 7j/7 pendant toute la durée
des travaux par rapport a la sécurité et au balisage de son chantier.

Exigences de la ville d'HERSTAL :

» Les déviations devront étre signalées tout au long de leurs parcours et répétées autant de fois que
nécessaire jusqu'a des panneaux de fin de déviation.

+ Les séquences de déviations devront prévoir des échappatoires de part et d’autre de la zone directe
du chantier en cours (adaptées pour des PL). L'information des riverains impactés sera réalisée par
Coriance.

« L'Adjudicataire devra mette en place les itinéraires de déviation, les adapter au fur et a mesure de
I'avancement, faire valider par la ville ce plan de déviation avec la nature des panneaux.
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Les panneaux de déviation devront étre parfaitement propres et lestés -accrochés sans créer de
géne pour les piétons et PMR.

Les acces et stationnement des cars et parents d'éléves enseignants aux établissements scolaires
devront étre gérés avant la phase chantier de la rue concernée avec les responsables
d'établissements et les transporteurs, et devront toujours étre possibles,

L’Adjudicataire devra également gérer l'interface avec le réseau de bus et autres transporteurs, les
secours : POLICE-POMPIERS-SAMU

L’Adjudicataire devra également gérer l'interface avec tous les autres Impétrants.

L'accord technique du service voirie, sur la base du dossier de demande, pour les travaux prévus
au programme coordonné et pour les branchements, est indispensable avant tous travaux, et
toutes les intentions de travaux doivent avoir fait I'objet de la procédure de coordination,

Les travaux urgents doivent étre signalés au service voirie dés leurs réalisations,

Aucune tranchée sous circulation et en attente de réfection définitive ne doit étre laissée en tout
venant : I'enrobé a froid es la régle pour assurer la sécurité,

Les découpes, pour la réfection du revétement de surface, doivent étre sans redents et franches
avec les délaissés traités suivant le réglement (voir le réglement sur ces points), désormais réalisées
a 20 cm du bord de la tranchée.

Les joints de tranchées doivent étre systématiquement réalisés,

Les contr6les de compactages sont a réaliser pour assurer de la qualité avant réfection définitive,
les résultats interprétés doivent étre communiqués au service voirie, on observe encore beaucoup
d'affaissement de tranchées aprés réfection : I'amélioration du remblaiement et le
compactage selon les caractéristiques de la voie, par couches, selon les normes, doit étre une
priorité de votre attention et contrélée,

Les demandes de réception de travaux suivent une procédure formalisée pour le départ du délai
de garantie, dans ce délai de garantie les reprises éventuelles de mauvaises réfections en fonction
des constats faits sont a votre charge,

L'ensemble des éléments constituant le domaine public doivent étre rétablis (signalisation
horizontale et verticale, jalonnement, espaces verts, etc....... )

Attention également a la sécurité, propreté, prise en compte des piétons et PMR, a la réalisation
des courriers aux riverains, de la signalisation des chantiers et celle relative aux itinéraires de
déviation, des panneaux d'information de chantiers (pour que les usagers connaissent le but des
travaux et puissent appeler l'intervenant ou l'entreprise réalisant les travaux) : voir sur ces points
I'arrété de coordination.

3.2 - Point fixe départ chaufferie

Le titulaire du présent lot réalisera a ses frais, la conception, le dimensionnement, le terrassement, la
fourniture et la pose d'un point fixe a couler au pied du batiment chaufferie.

Ce point fixe sera dimensionné avec

Les efforts du réseau enterré

Les efforts des tuyauteries en chaufferie qui seront définis par le lot 2.

Les mises en services partielle et définitive du réseau sont détaillées dans le Programme des travaux
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3.3 - Terres polluées
Les prestations de L'Adjudicataire seront conformes aux dispositions de I'AGW du 5 juillet 2018 relatif a la
gestion et a la tracabilité des terres.

L'Adjudicataire prévoit des analyses régulieres des terres comme précisé dans l'arrété et respectera
I'ensemble des prescriptions applicables.

1 devra avoir pris connaissance de toutes les informations disponibles sur la banque données de I'état des
sols.

3.4 - Nappe phréatique

La proximité de la nappe impose plusieurs mesures spécifiques.

L'Adjudicataire respectera I'ensemble des prescriptions des gestionnaires de réseaux d’épuration et de
démergement sur le rejet des eaux de pompage de tranchées. L'ensemble des couts afférents sont a charge
de L'Adjudicataire (dossiers préparatoires, dossiers administratifs, essais de pompage si nécessaire,
redevance, mise en place et exploitation des installations de pompage en tranchée, ....).

Un géotextile sera mis en place autour du sable d’enrobage des tubes pour garantir son maintien en place.

3.5 - Tranchées communes

Le titulaire du présent lot prévoira, a sa charge, des tranchées communes avec d'autres impétrants selon
les dispositions suivantes :

SUR LE PERIMETRE DE L'USINE INTRADEL
Réseau électrique
» Largeur de tranchée 0,8 m pour passage des cables électriques

« Fourreaux, chambres de tirages et cables électriques a poser par le lot 2 (Unité de distribution de
chaleur et chaufferie d'appoint-secours)

» Localisation : entre le poste électrique INTRADEL et la chaufferie
» Linéaire en tranchée commune : environ 60 m
« Linéaire en tranchée seule : environ 20 m

« Pénétration dans local électrique et dans la chaufferie par carottages dans les dalles a charge du
lot 2, prévoir 2x4 carottages diamétre 200 mm

Réseau gaz
« Largeur de tranchée 0,6 m pour pose du réseau gaz
» Pose du réseau gaz a charge du lot 2 (chaufferie).
« Localisation : entre le futur poste gaz en limite de propriété et la chaufferie
» Linéaire en tranchée commune : environ 180 m
« Linéaire en tranchée seule : environ 20 m

« Arrét de la tranchée au pied du batiment chaufferie pour permettre la remontée du réseau en
facade
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3.6 - Détection de fuite

La fourniture et le raccordement des fils de détection sont a la charge du présent lot, qui fournira également
les schémas de cablage pour un éventuel raccordement ultérieur d'une centrale de localisation.

3.7 - Vannes de sectionnement départ chaufferie

Ces vannes, a poser en extérieur dans un coffret de protection.

Prévoir des vannes papillon a double excentration a oreilles taraudées, siége PTFE, papillon inox et
commande par volant et réducteur

3.8 - Mise en service partielle et définitive du réseau

3.8.1 - Nettoyage de l'installation
Avant le remplissage définitif et la mise en route de l'installation, il sera procédé a un traitement et un
ringage des circuits hydrauliques.

A la fin de I'épreuve hydraulique finale et suivant une procédure présentée au Pouvoir Adjudicateur ou son
représentant dument désigné, il sera procédé au nettoyage définitif du réseau afin d’obtenir une eau claire
et sans résidus matériels.

Pour cela, il sera mis en place au minimum le principe suivant :

« Un skid comprenant une pompe de circulation permettant une circulation du fluide a une vitesse
de 2m/s équipé de vannes d'isolement au PN adapté et de filtres a poches de finesse dégressive
de 200 a 100 microns. Ce skid sera installé sur le domaine public ou en chaufferie et alimenté par
un groupe électrogéne indépendant.

« Le controle et les nettoyages successifs des filtres seront assurés par I'Adjudicataire.

« Des réactifs dégraissants et nettoyants seront mis en place au fur et @ mesure du processus de
ringage

« A la fin du nettoyage, le taux de fer et de matiéres en suspension devra étre conforme aux
préconisations du constructeur du réseau et du fabricant de la chaudiére

« Vidange finale et compléte du réseau, évacuation de I'eau a charge de I'Adjudicataire

3.8.2 - Remplissage définitif du réseau

L'Adjudicataire assure le remplissage définitif par la mise en place provisoire d’'une production d’eau adoucie
du réseau.

L'eau de remplissage définitif est de 'eau adoucie TH = 0°C. La durée du remplissage ne devra pas excéder
48h.

3.8.3 - Mise en température du réseau

La montée en température du réseau se fait de fagon progressive et en respectant le gradient de
température 10°C/h. L'adjudicataire sera présent pendant cette phase.
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4 ORGANISATION DU CHANTIER

4.1 - Documents a fournir par L'Adjudicataire

4.1.1 - Reégles d’'établissement et de suivi des documents

L'Adjudicataire est tenue de respecter la procédure de présentation, de codification, de circulation et de
suivi des documents mis en place par le Maitre d'Cuvre.

Tous les documents fournis par L'’Adjudicataire doivent étre rédigés en langue francaise.

Les unités utilisées sont celles du Systéme International (SI) défini par la NIT 164.

Les plans établis par L'Adjudicataire doivent respecter, le cas échéant, la charte graphique du Pouvoir
Adjudicateur, et en particulier, doivent :

« étre établis a la méme échelle que les plans du Pouvoir Adjudicateur avec les agrandissements
nécessaires pour permettre une bonne compréhension du projet,

« faire apparaitre toutes les piéces et équipements des canalisations avec une nomenclature sous la
forme d’un listing de tous les éléments énumérés depuis l'origine du projet avec les indications
suivantes : références du Pouvoir Adjudicateur pour I'affaire considérée, numéros de plans, de
profils ou de plans de détail, désignation de I'élément considéré avec ses caractéristiques, diamétre,
longueur, charge sur I'élément, et toutes mentions ou observations utiles a I'exploitation ultérieure
des ouvrages,...

Les documents sont datés, signés et indicés ; ils portent un titre et un numéro d'ordre.

Avant le commencement de I'exécution d'un ouvrage, ils sont rectifiés par L’Adjudicataire pour tenir compte
des observations du Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné. Toute modification est
consignée sur les documents, datée et signée.

4.1.2 - Liste des documents

Au cours de la période de préparation, dans le délai indiqué dans le marché de travaux, L'Adjudicataire doit
remettre au Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné les documents suivants :

+ Le planning d'exécution détaillé par opération et par troncon,
+ Le planning d’approvisionnement des piéces,
» Les plans d’exécution et notes de calculs,

» Les documents d'exécution nécessaires a la réalisation des réseaux et ouvrages (plans, profils,
ouvrages types, etc ...),

« L'avis technique des canalisations pré-isolées en vigueur,

+ Les fiches techniques des équipements et matériaux (tuyauteries, robinetterie, vannes, purges,
vidanges, regards, bouches a clés, matériaux d’enrobage et de remblai, etc...),

e Le plan de signalisation provisoire,

» Le Plan d'Assurance Qualité,

e Le Plan d’Assurance Environnement,
» Le Plan de Gestion des Déchets,

« L'échéancier financier prévisionnel,

+ Le constat d'huissier d'état des lieux d’avant travaux et ponctuellement pour des constats
particuliers suite a 'ouverture des fouilles.
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Ces documents sont soumis au visa du Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné, dans
les délais indiqués au marché de travaux.

L'absence de visa constituera un obstacle a I'exécution des travaux.

Pendant la phase de préparation, L'Adjudicataire doit remettre au Coordinateur Sécurité, dans le délai
réglementaire son Plan de Sécurité et de Santé (P.S.S.) ainsi que ceux de ses sous-traitants.

4.2 - Documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
réseaux et ouvrages
L'Adjudicataire procéde a I'établissement des plans de piquetage suivant les conditions définies ci-avant
dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P).

L'Adjudicataire établi, sous sa seule responsabilité et entierement a ses frais, tous les documents
nécessaires a la réalisation des réseaux et ouvrages : Plans d'implantation, profils en longs, plans de détails,
notes de calculs, études de détails, etc...

Ces documents sont établis durant la période de préparation du chantier et doivent impérativement étre
présentés au Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné pour visa, avant tout
commencement d’exécution.

Le dossier d'exécution comprend notamment :

« Les plans de piquetage définitifs complétés, le cas échéant, par les informations relatives aux
canalisations et ouvrages souterrains ne dépendant pas du Pouvoir Adjudicateur et les prescriptions
qui s'y rapportent,

« La position, les spécifications et les plans de détails des réseaux a poser et de leurs équipements
« Les plans d’emprise du chantier et de circulation définis en accord avec les services concernés,

+ Les notes de calculs justificatives concernant notamment le blindage des fouilles, la structure des
ouvrages de génie civil,...,

» Les plans de fondations, de coffrages et de ferraillage des ouvrages de génie civil coulés en place
(massifs,...).

» Le plan d'implantation des sondages a réaliser

4.3 - Plans d'exécution EXE

Les plans d'exécution (EXE) sont préparés par L’Adjudicataire a partir des plans guides détaillés annexés
au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P).

L'Adjudicataire fera apparaitre sur ces plans EXE toutes les piéces constitutives de son réseau pré-isolé
(longueurs droites, coudes, tés, purges, vidanges, vannes d'isolement...)

L'Adjudicataire définie les caractéristiques et les emplacements des chambres et regards pour accéder aux
vannes, purges et vidanges prévues. L'Adjudicataire indique également sur ces plans, les coupes type par
trongon en termes de remblaiement et réfection de chaussée.
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4.4 - Calendrier prévisionnel des travaux - Phasage

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux fait apparaitre, pour chaque phase d’exécution et pour
chaque trongon :

» Les dates de livraison des équipements et matériels

+ L'enchainement des taches avec leur durée.
Le planning général détaillé sera fourni et coordonnée lors de la période de préparation du chantier.

Le planning prévisionnel des travaux devra étre présenté au plus tard 1 mois aprés la signature des
marchés. Ce planning devra prendre en compte toutes les contraintes externes des Impétrants de voirie et
les Impétrants inscrits au DCE. Ce planning au format MS-Project devra en outre comporter des colonnes
indiquant les cadences d'avancement et les moyens en termes d'effectifs et matériel.

Il est ensuite mis a jour en tant que besoin, en fonction de I'évolution des travaux et des rendements
réellement constatés. Chaque mise a jour est soumise a I'approbation du Pouvoir Adjudicateur ou son
représentant dument désigné.

La mise a jour de ce planning devra étre au minimum effectuée une fois par mois en concertation avec le
Pouvoir Adjudicateur et son représentant dument désigné.

Dans tous les cas, toute modification de planning ne pourra faire I'objet d'une réclamation financiére de la
part des entreprises.

L'Adjudicataire prépare le planning détaillé de réalisation du chantier en faisant apparaitre, secteur par
secteur, les dates de début et de fin de travaux.

L’Adjudicataire fera apparaitre distinctement les délais d'approvisionnement supérieurs a 3 semaines.

Avant le début des travaux, L’Adjudicataire soumet au Pouvoir Adjudicateur et son représentant dument
désigné le planning détaillé pour approbation. L’Adjudicataire prépare et participe aux réunions de
présentation du planning aux Services de la Collectivité.

Les travaux de terrassements sur un secteur ne pourront commencer que si les travaux sur le secteur
précédent, conformément au planning détaillé de réalisation sont enti€rement terminés.

Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné peut demander a L'Adjudicataire de
suspendre les travaux de terrassements si L'Adjudicataire n'est pas en mesure de justifier des moyens
nécessaires (approvisionnements, effectifs, etc...) pour réaliser ses travaux de tuyauteries. Les éventuels

frais correspondants seront a la charge de L’Adjudicataire.

A l'inverse, le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné peut demander a l'entreprise de
suspendre les travaux de terrassements si l'entreprise n'est pas en mesure de justifier des moyens
nécessaires (approvisionnements, effectifs, etc...) pour réaliser ses travaux de terrassement. Les
éventuels frais correspondants seront a la charge de L'Adjudicataire.

Des pénalités de retard pourront étre appliquées en cas de dérive sur le planning de réalisation par phase
ou absence injustifiée aux réunions de chantier.
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4.5 - Approvisionnements

Avant le début des travaux, L’Adjudicataire communique au Pouvoir Adjudicateur ou son représentant
dument désigné son planning général d'approvisionnement, en signalant plus particulierement les pieces
nécessitant des délais de livraison supérieurs a 3 semaines.

Si le retard dans la livraison de piéces ne permet a L’Adjudicataire de terminer ses travaux et de permettre
la libération du secteur correspondant, le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné peut
demander a L’Adjudicataire une fermeture provisoire de la tranchée pour rétablir la circulation des riverains
et une réouverture ultérieure aux frais exclusifs de L'Adjudicataire.

4.6 - Installations de chantier

Les installations de chantier seront dimensionnées :
»  Pour les personnels et intervenants du présent lot 3

*  Pour les personnels et intervenants du lot 4 sous-stations (6 personnes maxi)

Les installations minimales suivantes seront réalisées par L'Adjudicataire et comprendront notamment
(conformément aux prescriptions définies au PGC) :

+ Une salle de réunion pour dix (10) personnes, ouvert pendant les heures de travail (minimum 15
m2) avec borne d’accés WIFI

« Ses bureaux de chantier pour son usage et celui du lot 4

« Un bungalow pour la maitrise d’ceuvre

» Un bloc sanitaire (WC, lavabos, douches chaudes) et celui du lot 4

* Un local Vestiaires pour son usage et celui du lot 4

» Un local Réfectoire pour son usage et celui du lot 4

« Une zone de stationnement en matériaux de carrieres stabilisés et recouvert d'un bicouche

» Une zone de stockage en matériaux de carriéres stabilisés pour le stockage de ses divers matériaux
et bungalows, ainsi que pour le stockage de 2 containers du lot 4

« Une cloture de chantier compléte de la base vie (type barriére Heras 2 m).

Pendant la phase de préparation, L’Adjudicataire communiquera au Pouvoir Adjudicateur et son
représentant dument désigné, pour validation, son projet d'installations de chantier en précisant
notamment :

e Les emprises,

« L'implantation et I'aménagement de tous les locaux nécessaires avec leurs raccordements aux
différents réseaux,

« Les conditions de circulation et d'accés au chantier, de stockage et de manutention des matériaux
et tous autres produits, les cl6tures, la signalisation et I'éclairage,

« Le cas échéant, les dispositions particulieres au chantier.

L'alimentation du chantier en électricité, en eau, en téléphone sera a la charge de L'Adjudicataire.

Pour les eaux usées, L'Adjudicataire devra prévoir une fosse enterrée de chantier et prévoira sa vidange
réguliére.
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Ces installations de chantier doivent étre conformes aux réglements particuliers en vigueur sur le territoire
des communes concernées par les travaux. D’'une maniére générale, il appartient a L’Adjudicataire
d’obtenir, a ses frais et sous son entiére responsabilité, toutes les autorisations nécessaires
pour l'occupation de terrains privés ou publics nécessaires a ses installations, stockages et
acces.

Par ailleurs, L'Adjudicataire veillera a mettre a disposition au niveau de chaque trongon, un
bungalow sanitaire mobile.

L’Adjudicataire devra également prévoir la mise en place de deux panneaux de chantier au niveau de base
vie et du chantier. Le modéle sera a valider par le Pouvoir Adjudicateur et son représentant dument désigné.
1l sera similaire au modéle ci-dessous :

plaan 8 dRERARL
AUTOM du |y regin

Frars Lamtd

i l_ﬁ‘lll ALY LA
OO Y Ty
. 1 =

Coriance fournira les baches imprimées a poser sur deux panneaux (3 m x 2 m) et L’Adjudicataire devra
prévoir le support et la mise en place de ces panneaux. De plus, Coriance fournira des baches de
communication que L'Adjudicataire devra poser sur les barrieres HERAS. (A préciser par Coriance)

4.7 - Zones de stockage

Les besoins en stockage sont a définir avant le début des travaux.

Les zones de stockage seront déterminées au préalable en collaboration entre L'Adjudicataire, le Pouvoir
Adjudicateur, son représentant dument désigné et les Impétrants de voirie. Les zones de stockage des
longueurs droites des tubes pré-isolés doivent étre situées au plus prés des tranchées pour limiter au
maximum les manutentions sur le domaine public.

D’une maniére générale, il appartient a L'Adjudicataire d’obtenir, a ses frais et sous son entiére
responsabilité, toutes les autorisations nécessaires pour I'occupation de terrains privés ou
publics nécessaires a ses installations, stockages et accés.
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4.8 - Signalisation de chantier

Ce chapitre vient préciser les chapitres C.62 et L.1 du CCT Qualiroutes.

L’ensemble du chantier doit étre balisé par des barriéres et des panneaux en conformités avec la norme en
vigueur pour le balisage de chantier.

Cette signalisation doit étre conforme de jour comme de nuit et doit &tre maintenue en état pendant toute
la durée du chantier.

L'Adjudicataire doit prévoir une astreinte 24h/24 et 7j/7 a disposition des services de voirie d'HERSTAL et
services d'urgence en cas de besoins exceptionnels pour remettre en état la signalisation dont il a la charge
ou la déplacer si nécessaire en cas d’urgence. Cette astreinte conditionne une intervention sur un délai
d’'une heure maximum suite a I'appel.

L'ensemble de la signalisation liée aux travaux de terrassement des tranchées est a la charge de
L'Adjudicataire. Elle doit également mettre en place toute la signalétique verticale et horizontale spécifique
en lien ses travaux.

L'Adjudicataire doit simplement veiller a respecter le balisage mis en place. Elle doit du balisage de chantier
uniquement pour sécuriser et mettre en conformité ses emprises de stockage hors de la base vie.

Sur I'’ensemble du chantier, les barriéres balisant les tranchées et I'espace de travail devront
étre obligatoirement en barriére type HERAS, de hauteur 2 m, emboitable les unes aux autres.
Au niveau des entrées et circulations, L'Adjudicataire devra prévoir des barriéres de type GBA
de chantier.

L’acces aux riverains devra étre maintenu, au minimum par un cheminement piéton PMR de
chaque cété de la voie. La voie de chantier devra permettre également l'accés aux véhicules
de secours (SMUR, POMPIERS et SAMU)

4.9 - Délais contractuels de remise et d'approbation des
documents
Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné remet a L'Adjudicataire le plan général de
I'implantation des ouvrages dés la notification d'approbation du marché.

Le plan de piquetage doit étre soumis par L'Adjudicataire a I'approbation du Pouvoir Adjudicateur ou son
représentant dument désigné dans un délai de dix (10) jours.

Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné doit donner son agrément pour le plan de
piquetage dans un délai de dix (10) jours a compter de sa réception.

Le dossier d'exécution doit étre soumis par L'Adjudicataire a I'approbation du Pouvoir Adjudicateur ou son
représentant dument désigné dans un délai de huit (8) jours a dater de I'acceptation du plan de piquetage.

Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument désigné doit donner son agrément pour le dossier
d'exécution dans un délai de dix (10) jours a compter de sa réception.
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4.10 - Réception des tranchées - Blindages

Les travaux de tuyauteries dans les tranchées doivent se dérouler dans des conditions maximales de
conformité et de sécurité et conformément a la réglementation en vigueur.

L'Adjudicataire assurera la mise en place de tous les blindages et niches de soudures nécessaires

En cas de présence d'eau dans la tranchée de nature a géner le travail des soudures ou a altérer les tubes
posés, L'Adjudicataire doit faire effectuer les épuisements nécessaires.

Les blindages des tranchées devront étre en conformité avec le Décret Royal du 18 Avril 2017.

Spécificités du chantier de RCU HERSTAL : étant donné la faible largeur de I'emprise du
chantier et des profondeurs fond de fouille supérieures a 1,30 m, tous les travaux sur la voie
publique devront faire I'objet d’'un étaiement systématique en blindage semi-jointif ou
blindage continu suivant les cas.

4.11 - Controle des joints avant fermeture

A la suite de la réalisation des joints isolants, L'Adjudicataire doit demander au Pouvoir Adjudicateur ou son
représentant dument désigné son accord explicite avant de procéder au remblaiement des tranchées.

4.12 - Reéunions de chantier

L’Adjudicataire est tenue pendant toute la durée des travaux, d'assister aux réunions hebdomadaires de
chantier qui auront lieu, aux jours et heures, fixés par le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant dument
désigné. Il peut se faire représenter a la condition que son représentant ait la qualité pour engager
L’Adjudicataire.

En dehors des réunions propres a I'exécution des travaux, L'Adjudicataire est tenue d'assister a toutes les
réunions relatives au pilotage et a la coordination de I'opération, organisées par les représentants du
Pouvoir Adjudicateur, des Villes d'HERSTAL, le Maitre d’CEuvre ou le Coordonnateur S.P.S.

Par ailleurs, L'Adjudicataire est tenue d‘informer le Pouvoir Adjudicateur, son représentant dument désigné
ou le Coordonnateur S.P.S. des réunions organisées avec des organismes tels que I'INAMI, l'inspection du
travail ou autres organismes institutionnel.
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4.13 - Encadrement de chantier

L'Adjudicataire doit étre représentée sur le chantier par un responsable qualifié, au profil de conducteur
de travaux et nommément désigné. Ce responsable doit é&tre muni des pouvoirs nécessaires pour prendre
toutes les décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son Entreprise, assister aux rendez-
vous de réunions de chantier. Il est présent sur le chantier au minimum 3 jours par semaine, et doit pouvoir
se rendre sur site en moins de 2 heures les autres jours si cela s'avére nécessaire.

Chaque entreprise doit aussi assurer sur chaque atelier de travail, la présence et I'encadrement par un
chef d’équipe ou un chef de chantier qualifié dans son domaine.

L’Adjudicataire devra donc informer chaque semaine de son avancement aupres des institutionnels (SMUR,
POMPIERS, Police, ...), les services de transports publics, les services de la Ville, les usagers, les
commergants et les riverains. Afin de coordonner I'ensemble des travaux et assurer une communication
réguliére, L'Adjudicataire devra donc assurer ce rdle par l'intermédiaire d'un coordonnateur
interne a plein temps sur ce sujet.

4.14 - Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
4.14.1 - Généralités

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera réalisé L’Adjudicataire.

Le dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) est remis dans les conditions définies au CCAP en 5
exemplaires. Chaque exemplaire est constitué d'un classeur relié, avec sommaire et intercalaires, et d'un
CD-ROM ou clé USB contenant les fiches techniques au format PDF et les plans au format DWG et SHP

Le D.O.E. doit comprendre au minimum les documents suivants :
»  Avis technique,
« Certificats d'épreuve,

» Plans de récolement du réseau de chaleur avec repérage de tous les éléments particuliers
(compensateurs, points fixes, points hauts et bas...)

« Schémas des installations avec repéres d'identification du matériel,
»  Fiches technigues de tous les équipements installés,

« Notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des constructeurs avec copies
des certificats,

» Instructions de fonctionnement,

» Notes de calcul et schémas de principe des dilatations,

« Liste des piéces de rechanges avec indication des délais normaux d'approvisionnement,
» Liste des pieces de premiére urgence.

+ Le mode opératoire de soudage

« Les qualifications des soudeurs

« Les certificats matiére de métal d’apport de soudage

» Le repérage par zone avec identification des équipes de soudeurs

A noter ! les conventions de servitude et droits de passage sur des terrains privés ne sont pas a la charge
de LAdjudicataire. Cependant ces documents sont annexés au D.O.E. (A préciser par Coriance)

4.14.2 - Plans de récolement du réseau de chaleur
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Les plans de récolement sont établis par L'Adjudicataire sur la base de relevés d’'un géométre expert,
agréé par les autorités compétentes. Les plans doivent indiquer avec précision :

Les caractéristiques exactes de tous les éléments constitutifs du réseau ;
Les altimétries des éléments posés ;

Les positions de toutes les soudures ;

Les réseaux Impétrants a proximité

Géo référencement XYZ classe A.

Les relevés de géometre doivent étre effectués sur tous les points singuliers du réseau :

Changements de directions, coudes ;
Réductions, tés ;
Vannes, points de purges et de vidanges ;

Compensateurs ...

Les échelles sont de 1/200¢ pour la vue en plan et le plan horizontal du profil, 1/50& pour le plan vertical
du profil. Un plan d’assemblage des différentes planches est également fourni, sur une échelle a déterminer
pour tenir sur un format AO.

En particulier, ils comprennent des couches distinctes pour :

Les tuyauteries pré-isolées et accessoires,
Les réseaux sécants,
Les tampons de visites,

Les réseaux PVC

Les plans doivent étre conformes aux dispositions de la Spécification Technique "Plans de
récolement" au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P).
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5 ORGANISATION DES TRAVAUX

5.1 - Opérations préliminaires
5.1.1 - Période de préparation - généralités

1l est fixé une période de préparation qui est incluse dans le délai d'exécution des travaux
Au cours de cette période de préparation, I'Entreprise procéde aux opérations qui sont énoncées au contrat.
1l effectue en particulier, contradictoirement avec le Maitre d’Euvre :

« la reconnaissance du tracé des conduites projetées, aprés réception des réponses aux Déclarations
d'Intention de Commencer les Travaux (DICT) ;

« le piquetage général et le piquetage spécial, aprés I'exécution des sondages de reconnaissances
des conduites cables ou autres ouvrages souterrains.

Ces opérations donnent lieu a un proces-verbal établi par le Pouvoir Adjudicateur et notifié a I’Adjudicataire
par ordre de service. Les travaux ne peuvent commencer qu‘apres cette réception et sur ordre de service.

L'organisation de ces opérations est détaillée dans les articles ci-aprés du présent CCTP.

Au cours de la période de préparation, I'Entreprise doit par ailleurs fournir les documents dont la liste et le
contenu sont précisés ci-apres.

D’une maniére générale, I'Adjudicataire doit obtenir du Maitre d’CEuvre les spécifications détaillées et les
indications nécessaires a I'exécution des ouvrages.

L'Adjudicataire doit également signaler tout ce qui ne lui semblerait pas conforme aux regles de I'Art, et
demander toutes explications a ce sujet.

5.1.2 - Reconnaissance du chantier — sondages

Les plans du dossier remis a I'Adjudicataire dés la notification du marché constituent le plan général
d'implantation des ouvrages qui définit les tracés et les caractéristiques des réseaux, ainsi que la position
des équipements a mettre en place.

Compte tenu des possibilités d'erreurs sur les encombrements des sous-sols des voies a emprunter, le
piquetage général n‘a pas été exécuté avant la passation du marché, et sur les plans du présent dossier
ne figure qu’une implantation provisoire des ouvrages a réaliser, suivant le tracé estimé des autres réseaux
concessionnaires, mais qui reste indicative, ainsi que les autres contraintes a prendre en compte. Il
appartient donc a I'Entreprise de vérifier toutes ces informations durant la période de préparation du
chantier.

Ainsi, dés la notification de I'approbation du marché, le Maitre d’CEuvre procede a la reconnaissance et a la
définition du tracé en présence de I'Adjudicataire.

A la suite de cette opération, I'Adjudicataire doit informer les Administrations et les Services susceptibles
de posséder des ouvrages enterrés voisins des réseaux a enfouir, de son intention d'exécuter les travaux
qui lui ont été confiés, en leur demandant que Iui soient précisées les positions des ouvrages éventuels, les
prescriptions a respecter pour ne pas nuire aux ouvrages et les précautions a prendre pour maintenir la
permanence des services assurés.

Pour ce faire, I'Entreprise établit des Déclarations de Travaux, a effectuer sur le site de la sécurité sociale
/ Entreprise,
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Avant tout établissement d'un plan de piquetage définitif, I'Adjudicataire procede a la reconnaissance des
sous-sols aprés avoir prévenu les Administrations et Services pouvant étre intéressés par les travaux, de
I'exécution de ceux-ci.

A cet effet, 'Entreprise réalise des sondages de reconnaissance permettant de définir exactement la
position de tous les ouvrages des services concessionnaires dans |'emprise du chantier, ainsi que les
obstacles de toutes natures.

C'est en fonction des résultats de cette reconnaissance que sont définitivement arrétées les positions
exactes des canalisations a poser tant en planimétrie, qu'en altitude, ainsi que des appareils de robinetterie
et de fontainerie, et autres équipements a mettre en place. Les distances a respecter par rapport aux autres
réseaux existants (croisement ou tracé paralléle), qui lui auront été communiquées par les Administrations
et Services concernés, sont respectées, sauf impossibilité. Dans ce cas, des mesures de protection
particulieres doivent étre prises en accord avec les Administrations et Services concernés et le Maitre
d'Cuvre.

Lors de la réalisation des sondages de reconnaissance, L'Adjudicataire est seule responsable des accidents,
détériorations, dommages et intéréts, et des pénalités qui peuvent résulter de l'inobservation des
prescriptions impératives qui lui auront été communiquées par les Administrations et Services concernés
par des ouvrages existants a proximité.

5.2 - Piquetage — Nivellement

Le piquetage général a pour objet de reporter sur le terrain les ouvrages définis sur le plan d’'implantation
générale, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol et dont les tétes sont raccordées en
Systéme planimétrique : Lambert 2008 et Systéme altimétrique : hBG 18.

Le piquage général est effectué contradictoirement par I'Entreprise en présence du Maitre d'CEuvre et de
I'exploitant des réseaux.

Lorsque des travaux doivent étre effectués au droit ou au voisinage de réseaux souterrains ou enterrés, il
doit étre procédé a un piquetage spécial de ces ouvrages.

Le piquetage général et le piquetage spécial sont supportés par I'Entreprise qui fournira la main d'ceuvre,
les piquets, les jalons, les cordeaux, les outils et les appareils optiques nécessaires. L'Entreprise est tenue
de veiller a la conservation des piquets, de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, soit a leur
emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement des travaux I'exige, et en tenant compte des
prescriptions précédentes.

En outre, I'Entreprise est tenue de compléter le piquetage général et, éventuellement le piquetage spécial
par autant de repéres qu'il est nécessaire pour délimiter sur le terrain la hauteur, ainsi que la limite des
déblais et des remblais, I'intersection des talus avec le terrain naturel, les banquettes et les fossés.

Les piquets et repéres placés au titre du piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de ceux
qui auront été placés au titre du piquetage général. Ils sont rattachés en plan et en altitude aux mémes
repéres fixes que ceux du piquetage général.

Les piquets et repéres sont maintenus en place dans la mesure ou I'exigera I'exécution des travaux.

Toutefois, dans le cas ou les piquets ou repéres seraient enlevés, le Maitre d'CEuvre peut demander, soit
leur rétablissement a leur emplacement primitif, soit leur remplacement en tous autres points, s'il le juge
nécessaire pour la vérification des travaux et les opérations préalables a la réception.
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Dans le cas d'une voie (ou d'un ouvrage assimilable a une voie) et sauf indications contraires, I'axe du
tracé et le profil en long doivent étre piquetés :

« aux extrémités de chaque alignement, courbe, pente et rampe,
« au sommet de chaque courbe, dans la mesure ou les dispositions du terrain le permettent,

» alintersection de I'axe du tracé et de chacun des profils en travers ayant servi de base au calcul
des terrassements,

« et sicela est jugé nécessaire, en des points intermédiaires.

En tout état de cause, dans le cas d’une voie, la distance des piquets placés sur I'axe du tracé ne doit pas
excéder 50 métres dans les alignements droits et 25 métres dans les courbes.

Tous les relevés topographiques, préalables aux travaux (implantation projet, piquetage, réseaux
Impétrants, ...), ainsi que durant leur exécution, sont réalisés par un géométre expert, a la charge et aux
frais de I'Entreprise.

5.3 - Constat d’huissier

Un constat par un huissier de I'état des lieux avant tout début de travaux est réalisé sur I'ensemble de
I'emprise du chantier, avec remise d’un rapport illustré de photographies des points particuliers, et assorti
de commentaires. Le constat est réalisé en présence des représentants du Pouvoir Adjudicateur, et du
Maitre d'CEuvre.

Ce constat doit notamment porter sur I'état des plantations et espaces verts, clotures, batiments, trottoirs
et bordures de trottoirs, voiries et chaussées, mobiliers urbains, autres équipements compris dans I'emprise
du chantier en domaine public et privé.

Un exemplaire de ce constat est remis au Pouvoir Adjudicateur durant la période de préparation du chantier
et au plus tard avant le démarrage effectif des travaux.

5.4 - Dispositions a prendre avant I'ouverture de chantier

Avant chaque ouverture de chantier sur une voie publique, I'Adjudicataire doit en donner avis DIX jours
francs (jours fériés non compris) au moins a l'avance :

« Aux Services de voirie géographiquement intéressés par les travaux, a savoir les Services
Techniques de la commune ou de I’Agglomération, les Subdivisions de I'Equipement, les services
du Conseil général, etc....

« Aux propriétaires (Syndicats, Communes, particuliers,...) et concessionnaires (ERDF-GRDF,
SERVICE DES EAUX,...) de toutes les canalisations, cables et autres ouvrages installés a proximité
des travaux a exécuter.

» Aux Services de Police ou de Gendarmerie intéressés.

En cas d'accident exigeant une réparation immédiate, IAdjudicataire est naturellement dispensée de se
conformer au délai de DIX jours ci-dessus indiqué, a charge pour lui d'aviser téléphoniquement les
personnes ou services susvisés, et de justifier des travaux, soit avant leur exécution, soit en cas
d'impossibilité immédiatement aprés.

A cette fin, les numéros de téléphone et les adresses des Administrations et Services pouvant étre
concernés par les travaux sont constamment affichés a proximité du téléphone de chantier, avec les noms
des responsables a contacter en cas d'accident.
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5.5 - Autorisations préalables

L'Adjudicataire conduira toutes démarches pour obtenir les autorisations de voirie et de police nécessaires
a l'exécution des travaux. Il doit se conformer aux conditions d'utilisation des dites voies. A cet effet, elle
doit contacter les services techniques de la collectivité suffisamment a I'avance afin que des dispositions
puissent étre prises en vue de minimiser les perturbations pour le trafic local.

L'Adjudicataire doit, en temps utile, définir avec les services intéressés (administrations, services publics,
sociétés fermieres...) toutes les modalités d'intervention sous leur compétence : présence de réseaux,
dépots, échelonnement des travaux....

Quand un déblai peut intéresser I'emprise de réseaux souterrains, I'Entreprise a a charge d'informer les dits
services avant le début des travaux.

5.6 - Autorisations de passage

Avant toute démarche, I'organisation que souhaite mettre en place I'Adjudicataire doit étre validée par le
Pouvoir Adjudicateur et le maitre d'ceuvre.

5.7 - Etat des lieux, dégats causés par I'exécution des travaux

5.7.1 - Avant le début des travaux

Une réunion préalable au démarrage des travaux groupant I'Adjudicataire et le représentant du Maitre
d'CEuvre doit se tenir sur les lieux pour permettre de définir les dispositions de détails a adopter.

A l'issue de cette réunion, un procés-verbal doit étre dressé.

L’Entreprise fait réaliser a ses frais par huissier assermenté, |'état des lieux des avenues avec notamment
le relevé de I'état des facades, des équipements, des voiries et des réseaux enterrés présents dans la zone
d'influence des travaux. Il est accompagné d’un rapport photographique.

Les lieux sont alors pris en charge par I'Adjudicataire en leur état.

5.7.2 - Pendant les travaux

En cours de chantier, des états des lieux supplémentaires sont réalisés si de nouveaux ouvrages ou
éguipements s'averent concernés par les travaux.

En cas de dégats dus a I'exécution des travaux, I'Entreprise procéde a un métré et a un état des lieux
contradictoires. Ceux-ci doivent étre réalisés dans un délai de 8 jour calendaire a compter de la réception
du courrier recommandé, adressé par I'exploitant des installations ou le Maitre d'CEuvre, déclarant le constat
du ou des dégats.

Dans les cas jugés urgent par le Maitre d'GEuvre, ce délai peut étre réduit a 24 heures.

5.7.3 - Apres I'achévement des travaux

Aprés I'achévement des travaux, un nouvel état des lieux, analogue a celui réalisé avant le début des
travaux, est établi par 'Entreprise. L'Entreprise procéde a la réparation de tous les dégats constatés dont
il est responsable.
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5.8 - Hydrocarbures

L'Adjudicataire veille a ce que :
» les hydrocarbures soient stockés dans des cuves a double étanchéité

« les vidanges d'engins soient faites sur des aires bétonnées étanches, les produits de vidange étant
évacués vers des installations de récupération agrées

» les rejets de I'ensemble des eaux, qu'elles proviennent des installations ou du chantier lui-méme,
restent claires et ne provoquent aucune pollution.

5.9 - Places des dépots
5.9.1 - Lieux des dépots définitifs

Les lieux de dépots définitifs des matériaux extraits sur le chantier sont soumis a I'agrément du Pouvoir
Adjudicateur, qui exigera les autorisations et justifications des droits de décharge éventuels.

5.9.2 - Lieux des dépots provisoires

Seules les quantités de matériaux susceptibles d’étre réutilisées peuvent étre mises dans une zone proche
du chantier avec I'agrément du Pouvoir Adjudicateur.

En conséquence, I'Entreprise doit évacuer tous les autres matériaux a I'avancement des travaux.

Les Entreprises doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker les fournitures qui ne
peuvent étre installées directement a leur emplacement définitif.

Si des zones de stockage ont lieu sur des emplacements privés ou publics, une demande doit étre réalisée
aupres des propriétaires. Ces zones doivent étre signalées et protégées aux frais de I'Entreprise.

5.9.3 - Lieux de décharge

1l s'agira de lieux de décharge régulierement autorisés dont I'agrément est soumis au Pouvoir Adjudicateur.

5.9.4 - Cloture de chantier

Les Entreprises procédent a la mise en ceuvre de cloture de protection afin d'éviter tout accident pendant
le chantier autour de I'emprise du chantier et des zones de stockage, principalement dans les zones
accessibles au public. La rubalise en plastique ne peut faire office de cl6ture.

Sur I'ensemble du chantier, les barriéres balisant les tranchées et I'espace de travail devront
étre obligatoirement en métal, de hauteur 2 m, emboitable les unes aux autres et de type
HERAS.

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) — LOT 3 RESEAU DE CHALEUR
Page 41/42



RCU HERSTAL

5.10 - Transport et évacuation des matériaux - Propreté du
chantier

L'Adjudicataire doit veiller a maintenir propres et en bon état les voiries environnantes (privées et
publiques) empruntées par la circulation des camions ou engins de chantier.

L'Adjudicataire doit prévoir un nettoyage réqulier des voiries ainsi que la réfection des
dégradations causées par la circulation des engins ou camions. L'Adjudicataire doit, lorsque les

travaux le nécessitent, prévoir la mise en ceuvre d'un systéme visant a arréter la propagation excessive des
poussiéres.

L'Adjudicataire est tenue d'assurer en permanence la propreté de son chantier.
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