
UVE ALB1 FERME Départ UVE DN 450 630 249 11 55 4,50 A

249 4,50

NF01 ALB1 NORD FERME Vers Antenne Nord DN 250 450 493 11 55 9,00 A

NORD ACEC CONDITIONNELLE Branche ACEC DN 200 355 231 15 75 3,00 A

ACEC H 2.1 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.1 DN 100 225 16 15 75 0,50 A

NC02 ACEC H 2.2 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.2 DN 150 280 324 15 75 4,25 A

NF02 NORD ENB1 FERME Vers Rue en Bois DN 200 355 262 15 75 3,50 A

NC03 ENB1 H 2.5 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.5 DN 100 225 42 15 75 0,50 A

A

C

CRO1 H 2.10.1 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.10.1 DN 100 225 20 15 75 0,50 D

H 2.10.2 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.10.2 DN 15 140 5 15 75 0,50 D

NC05 CRO1 CRO2 CONDITIONNELLE
Vers intersection Croix Jurlet/rue des Monteux/Rue

du trois juin
DN 150 280 121 15 75 1,50 D

NC06 CRO2 H 2.18 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.18 DN 150 280 180 15 75 2,50 D

NC07 CRO2 H 2.14 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.14 DN 125 250 490 15 75 6,50 D

2572 38,25

FF01 ALB1 CRUC FERME Vers rond-point cruxifix clawenne DN 450 630 728 11 55 13,25 B

FC01 CRUC H 3.6 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.6 DN 65 160 230 15 75 3,00 C

FF02 CRUC GRA1 FERME Vers Grand Puits DN 400 560 100 12 60 1,75 B

FC02 GRA1 H 3.8 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.8 DN 50 140 104 15 75 1,50 C

FF03 GRA1 GRA10 FERME Tronçon 1 Grand Puits DN 400 560 144 12 60 2,50 B

FC03 GRA10 H3.10 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.10 DN 65 160 44 15 75 0,50 C

FF04 GRA10 GRA2 FERME Tronçon 2 Grand Puits DN 400 560 7 12 60 0,50 B

FC04 GRA2 H 3.1 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.1 DN 150 280 103 15 75 1,25 C

FF05 GRA2 GRA3 FERME Tronçon 3 Grand Puits DN 400 560 55 12 60 1,00 B

FC05 GRA3 H 3.2 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.2 DN 100 225 122 15 75 1,75 C

FF06 GRA3 N671C FERME Tronçon 4 Grand Puits DN 400 560 130 12 60 2,25 B

FC06 N671C H3.11 CONDITIONNELLE Raccordement H3.11 DN 50 140 14 15 75 0,50 C

B

D

2709 43,50

PF01 ZEN1 MICH FERME Antenne piscine communale DN 150 280 146 15 75 2,00 C

PC01 MICH H 4.2 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.2 DN 80 180 68 15 75 1,00 C

PF02 MICH PIS FERME Tronçon piscine DN 125 250 26 12 60 0,50 C

PIS PIS1 CONDITIONNELLE Tronçon 2 piscine DN 100 225 21 15 75 0,50 C

PIS1 H 4.4 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.4 DN 100 225 15 15 75 0,50 C

PC03 PIS1 H 4.6 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.6 DN 65 160 102 15 75 1,25 C

PF03 PIS OMNI1 FERME Vers H4.23, H4.1, H4.25, H4.8 et H4.20 DN 100 225 78 12 60 1,25 C

PC04 OMNI1 H4.23 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.23 DN 50 140 14 15 75 0,50 C

PF04 OMNI1 ADMI FERME Vers H4.1, H4.25, H4.8 et H4.20 DN 100 225 180 12 60 3,00 C

PC05 ADMI H 4.1 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.1 DN 80 180 10 15 75 0,50 C

PF05 ADMI JEAN FERME Vers 4.25, 4.8 et 4.20 DN 65 160 111 15 75 1,50 C

PC06 JEAN H4.25 CONDITIONNELLE Raccordement H4.25 DN 50 140 10 15 75 0,50 C

PF06 JEAN CHAP FERME Vers H4.8, H4.20 DN 65 160 42 15 75 0,50 C

PC07 CHAP H4.8 CONDITIONNELLE Raccordement H4.8 DN 50 140 20 15 75 0,50 C

PC08 CHAP H4.20 CONDITIONNELLE Raccordement H4.20 DN 50 140 35 15 75 0,50 C

878 14,50

FC07 ZEN1 ZEN2 CONDITIONNELLE Tronçon Zénobe Gramme DN 400 560 253 13 65 4,00 D

253 4,00

6661 104,75
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févr-21

S05 S06 S07 S08

Sous-total Feeder Principal

Durée Travaux

[sem]
Equipe

NC01

13,5 67,5 13,75

CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE HERSTAL

LOT 3 : RESEAU DE CHALEUR

Planning prévisionnel travaux

Cadence

[ml/j]

DN 400 560 928

Cadence

[ml/sem]

NC04

FEEDER PRINCIPAL

ANTENNE NORD

Départ UVE

Sous-total ANTENNE NORD

TOTAL GENERAL

ANTENNE PISCINE COMMUNALE

Vers phase 2

Essais et mise en service

S37 S38 S39 S40

FF07 N671C ZEN1 FERME Vers Boulevard Zénobe Gramme

PC02

DN

[mm]

Linéaire

[ml]

PEHD

[mm]

Sous-total Départ UVE

Sous-total Vers phase 2

TRANCHE FERME /

OPTIONNELLE

Sous-total Antenne Piscine communale

TRANCHE
REPERE

PLAN

oct-21sept-21

NF03 ENB1 CRO1 FERME De en Bois à Croix Jurlet 6,00DN 200 355 388 13 65

Préparation de travaux

REMARQUES
S19

juin-21 juil-21 août-21

S32 S33 S34 S35 S36


