
CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE HERSTAL

LOT 3 : RESEAU DE CHALEUR
25/03/2020

Programme de travaux

Vidanges Purges Vannes Vannes BY PASS

UVE R259 R260 FERME Départ UVE DN 450 630 249

249

NF01 R260 R262 FERME Vers Antenne Nord DN 250 450 493 1 1 DN 250

Un jeu de té 250/200/250 

Un jeu de réduction 250→200 

Un jeu de vannes DN 200

Un jeu de fond bombe DN 200

R262 R359 CONDITIONNELLE Branche ACEC DN 200 355 231 DN 200
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 200 du 

tronçon NF01

Un jeu de té 200/100/200

Un jeu de Fond Bombé DN 200

Un jeu de Fond Bombé DN 100

R359 R361 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.1 DN 100 225 16 DN 100 DN 100 DN 50 Fond Bombé

NC02 R359 R366 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.2 DN 150 280 324 Fond Bombé
Un jeu de Fond Bombe DN 150

Un By Pass DN 15

NF02 R262 R264 FERME Vers Rue en Bois DN 200 355 262 1 2

Un jeu de Té 250/200/250

Un jeu de réduction 250→100

Un jeu de Vannes DN 100

Un jeu de Fond Bombé DN 100

NC03 R264 R350 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.5 DN 100 225 42 DN 100 DN 50
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 100 du 

tronçon NF02

NF03 R264 R266 FERME De en Bois à Croix Jurlet DN 200 355 388 1

Un jeu té 200/150/200

Un jeu de vannes DN 150

Un jeu de réduction 200 → 100

Un  jeux de vannes DN 100

Un jeu de Fond Bombé DN 100

R266 R386 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.10.1 DN 100 225 20 DN 100 DN 100 DN 50
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 100 du 

tronçon NF03

R413 R415 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.10.2 DN 50 140 5 DN 50 DN 50 Prise en charge

NC05 R266 R267 CONDITIONNELLE
Vers intersection Croix Jurlet/rue des Monteux/Rue 

du trois juin
DN 150 280 121 DN 150

Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 150 du 

tronçon NF03

Un jeu de té 150/125/150

Un jeu de Fond Bombé DN 150

Un By Pass DN 15 sur les Fond Bombe DN 150

Un jeu de Fond Bombé DN 125

NC06 R267 R389 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.18 DN 150 280 180 DN 150 DN 50 Fond Bombé

NC07 R267 R268 CONDITIONNELLE Raccordement H 2.14 DN 125 250 490 1 DN 125 DN 50 Fond Bombé

2572 3 4 5 6 6
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FF01 R260 R261 FERME Vers rond-point cruxifix clawenne DN 450 630 728 1 DN 450

Un jeu de té 450/65/450

Un jeu de vanne DN 65

Un jeu de Fond Bombe DN 65

FC01 R261 R391 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.6 DN 65 160 230 DN 65 DN 65 DN 50
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 65 du 

tronçon FF01

FF02 R261 R377 FERME Vers Grand Puits DN 400 560 100  

FC02 R377 R382 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.8 DN 50 140 104 DN 50 DN 50 Prise en charge

FF03 R377 R375 FERME Tronçon 1 Grand Puits DN 400 560 144

FC03 R375 R376 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.10 DN 65 160 44 DN 65 DN 50 Prise en charge

FF04 R375 R367 FERME Tronçon 2 Grand Puits DN 400 560 7

Un jeu de Té DN 400/150/400

Un jeu de vannes DN 150

Un jeu de Fond Bombé DN 150

FC04 R367 R370 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.1 DN 150 280 103 DN 150 DN 150 DN 50
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 150 du 

tronçon FF04

FF05 R367 R371 FERME Tronçon 3 Grand Puits DN 400 560 55

Un jeu de Té 400/400/400

Un jeu de réduction 400 → 100

Un jeu de Vannes DN 100

Un jeu de Fond Bombé DN 100

Un jeu de Vanne DN 400

FC05 R371 R374 CONDITIONNELLE Raccordement H 3.2 DN 100 225 122 DN 100 DN 100 DN 50
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 100 du 

tronçon FF05

FF06 R371 R383 FERME Tronçon 4 Grand Puits DN 400 560 130 DN 400

FC06 R383 R385 CONDITIONNELLE Raccordement H3.11 DN 50 140 14 DN 50 DN 50 Prise en charge

FF07 R383 R309 FERME Vers Boulevard Zénobe Gramme DN 400 560 928 2 2

Un Jeu de Té 400/150/400

Un jeu de Vanne DN 400

Un jeu de Foond Bombé DN 400

Un jeu de vanne DN 150

2709 3 2 5 6 6
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PF01 R309 R393 FERME Antenne piscine communale DN 150 280 146 DN 150

Un ,jeu de Té 150/100/150

Un jeu de réduction 150→80

Un jeu de fond Bombé DN 80

PC01 R393 R394 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.2 DN 80 180 68 DN 80 DN 50 Fond bombé

PF02 R393 R392 FERME Tronçon piscine DN 125 250 26

Un jeu de té 125/100/125

Un jeu de Vannes DN 100

Un jeu de Fond Bombé DN 100

Un jeu de réduction 125→100

R392 R409 CONDITIONNELLE Tronçon 2 piscine DN 100 225 21 DN 100
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 100 du 

tronçon PF01

Un jeu de Té 100/100/100

Un jeu de Fond Bombé DN 100

Un jeu de réductions 100→65

Un jeu de Fond Bombé DN 65

R409 R411 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.4 DN 100 225 15 DN 100 DN 50 Fond bombé

PC03 R409 R407 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.6 DN 65 160 102 DN 65 DN 50 Fond bombé

PF03 R392 R399 FERME Vers H4.23, H4.1, H4.25, H4.8 et H4.20 DN 100 225 78 1 1
Un jeu de Té 100/50/100

Un jeu de Vanne DN 50

PC04 R399 R400 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.23 DN 50 140 14 DN 50 DN 50 DN 50
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 50 du 

tronçon PF03

PF04 R399 R408 FERME Vers  H4.1, H4.25, H4.8 et H4.20 DN 100 225 180 1 1

Attention matériel non pré-isolé

Un jeu de té 100/80/100

Un jeu de Vannes DN 80

Un jeu de fond Bombé DN 80

Un jeu de réductions 100→65

Un jeu de Vanne DN 65

PC05 R408 CONDITIONNELLE Raccordement H 4.1 DN 80 180 10 DN 80 DN 80 DN 50
Raccordement sur les vannes pré-isolé DN 80 du 

tronçon PF04

PF05 R408 R406 FERME Vers  4.25, 4.8 et 4.20 DN 65 160 111 DN 65

PC06 R406 R404 CONDITIONNELLE Raccordement H4.25 DN 50 140 10 DN 50 DN 50 Prise en charge

PF06 R406 R401 FERME Vers H4.8, H4.20 DN 65 160 42 1

Un jeu de té 65/50/65

Un jeu de Fond Bombé DN 50

Un jeu de Fond Bombé DN 65

PC07 R401 R402 CONDITIONNELLE Raccordement H4.8 DN 50 140 20 DN 50 DN 50 Fond bombé

PC08 R401 R403 CONDITIONNELLE Raccordement H4.20 DN 50 140 35 DN 50 DN 50 Fond bombé

878 2 3 5 8 8

FC07 R309 R425 CONDITIONNELLE Tronçon Zénobe Gramme DN 400 560 253 DN 400
Un jeu de Fond Bombé DN 400

Un By pass DnN15

253 1

4067

2594

6661 8 9 16 20 20

TOTAL TRANCHE FERME

TOTAL TRANCHES CONDITIONNELLES

Sous-total Antenne Piscine communale

TOTAL GENERAL

ANTENNE PISCINE COMMUNALE

Vers phase 2

PC02

Sous-total Vers phase 2


